



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

### CONCORRÊNCIA 90001/2024

Às 18:10 horas do dia 17 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23854006833202414, Concorrência nº 90001/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Contratação Semi-Integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Clínica de Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFJ.		
Entrega de propostas:	De 17/10/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/12/2024 às 09:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/12/2024 às 09:31:14	Senhores licitantes, bom dia! A Universidade Federal de Jataí – agradece a disponibilidade em participar conosco. Espero que possamos realizar bons negócios. Sou a pregoeira Silviany Coutinho.
Sistema	11/12/2024 às 09:31:51	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA) DA UFJ
Sistema	11/12/2024 às 09:32:17	Quaisquer solicitações durante a fase de lances deverão ser encaminhadas para o e-mail: licitacao@ufj.edu.br
Sistema	11/12/2024 às 09:39:25	O critério de julgamento será: MENOR PREÇO GLOBAL
Sistema	11/12/2024 às 09:39:43	Modo de disputa: ABERTO E FECHADO
Sistema	11/12/2024 às 09:56:04	Solicitamos que continuem enviando seus lances, mesmo que não estejam sendo os lances vencedores, pois a aceitação só ocorrerá após a análise da proposta.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/12/2024 às 10:04:51	Senhores licitantes, bom dia. Realizaremos a consulta do SICAF do menor ofertante.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:04	Retornamos as 12:30, para verificação da documentação enviada.
Sistema	11/12/2024 às 12:10:28	Senhores e Senhoras Licitantes, neste momento daremos início ao intervalo do almoço, com retorno previsto para às 14h. Obrigada!
Sistema	11/12/2024 às 14:06:10	Boa tarde!!!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 14:07:16	Vamos analisar a documentação enviada e na sequência enviaremos a equipe técnica demandante.
Sistema	11/12/2024 às 14:08:47	Solicitamos a atenção de todos, mesmo que não estejam sendo o lance vencedor, pois a aceitação só ocorrerá após a análise da proposta pela equipe técnica. Aguardem novas convocações. Obrigada!
Sistema	12/12/2024 às 09:51:15	Daremos continuidade ai certame, favor acompnha
Sistema	12/12/2024 às 09:55:53	Seguindo a classificação vamos convocar a próxima licitante.
Sistema	12/12/2024 às 12:40:16	Daremos continuidade ao certame.
Sistema	12/12/2024 às 12:40:31	Fiquem atentos a convocação pelo chat.
Sistema	12/12/2024 às 12:40:53	Solicitamos a atenção de todos, mesmo que não estejam sendo os lances vencedores, pois a aceitação só ocorrerá após a análise da proposta. Aguardem novas convocações.
Sistema	12/12/2024 às 17:15:05	Retornamos amanhã as 9:30, horário de Brasília.
Sistema	13/12/2024 às 13:08:08	A documentação será enviada para a equipe técnica.
Sistema	13/12/2024 às 13:14:35	Faremos agora horário de almoço, retornamos 14:30.
Sistema	13/12/2024 às 18:07:55	Retornamos na segunda-feira, 16/12, 9h, horário de Brasília.
Sistema	13/12/2024 às 18:08:26	Bom final de semana a todos e obrigada por participar conosco.
Sistema	16/12/2024 às 09:25:33	Bom dia a todos!
Sistema	16/12/2024 às 09:26:26	Retomamos esse certame. Daremos início a conferência dos documentos enviados.
Sistema	16/12/2024 às 12:17:45	Iniciamos agora o horário de almoço. Retornamos às 14:15 h.
Sistema	16/12/2024 às 17:47:11	Retornamos amanhã, 9:30 h, horário de Brasília.
Sistema	17/12/2024 às 09:29:12	Bom dia a todos!

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/12/2024 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
11/12/2024 às 10:03:12	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Obras civis de edificação prediais**

Obras civis de edificação prediais- Contratação Semi-Integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Clínica de Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFJ.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.780.021,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 3.780.021,5800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.347.\*\*\*\_7 - MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, melhor lance: R\$ 3.061.817,0100 (unitário) / R\$ 3.061.817,0100 (total)

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.628.444/0001-55 - ABR SERVICE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
47.636.298/0001-94 - ALMEIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.600.000,0000 (unitário) R\$ 3.600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.600.000,0000 (unitário) R\$ 3.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
09.315.971/0001-03 - ARTCOP PLOTAGEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
44.904.259/0001-32 - BD ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2.945.423,6300 (unitário) R\$ 2.945.423,6300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.777.150,5800 (unitário) R\$ 3.777.150,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
46.851.421/0001-27 - BERT ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 3.060.000,0000 (unitário) R\$ 3.060.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PI	R\$ 3.213.017,0000 (unitário) R\$ 3.213.017,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
22.463.415/0001-34 - CBMA CONSTRUCOES & SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: GO	R\$ 3.485.898,8500 (unitário) R\$ 3.485.898,8500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
00.361.418/0001-24 - CONCEITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: GO	R\$ 3.385.000,0000 (unitário) R\$ 3.385.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
17.478.347/0001-47 - DISTRITO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.780.021,0000 (unitário) R\$ 3.780.021,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,0000 (unitário) R\$ 3.780.021,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 3.599.998,4200 (unitário) R\$ 3.599.998,4200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.680.021,0000 (unitário) R\$ 3.680.021,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.020.582/0001-17 - FOCCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.268.000,0000 (unitário) R\$ 3.268.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
31.822.605/0001-91 - FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.485.000,0000 (unitário) R\$ 3.485.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.997.613/0001-60 - GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
22.632.313/0001-03 - JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 3.500.000,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 3.500.000,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.343.100/0001-35 - LKA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.006.181/0001-51 - MONFER ENGENHARIA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3.591.020,5000 (unitário) R\$ 3.591.020,5000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: DF	R\$ 3.400.000,0000 (unitário) R\$ 3.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
11.317.772/0001-78 - NAPOLES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 3.775.000,0000 (unitário) R\$ 3.775.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.775.000,0000 (unitário) R\$ 3.775.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.804.280/0001-84 - NOVA RENASCER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 3.500.000,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.500.000,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
08.642.026/0001-45 - O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 3.780.021,0000 (unitário) R\$ 3.780.021,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,0000 (unitário) R\$ 3.780.021,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
38.080.350/0001-88 - OTIMIZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3.774.990,0000 (unitário) R\$ 3.774.990,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,8500 (unitário) R\$ 3.780.021,8500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.484.999,0000 (unitário) R\$ 3.484.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Não informado	1
11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 3.061.817,0100 (unitário) R\$ 3.061.817,0100 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
38.134.155/0001-93 - RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RR	R\$ 3.099.817,9100 (unitário) R\$ 3.099.817,9100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.837.099,9058 (unitário) R\$ 3.837.099,9058 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.837.099,9058 (unitário) R\$ 3.837.099,9058 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.227.715/0001-99 - TECNOFOR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3.388.000,0000 (unitário) R\$ 3.388.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.591.020,5000 (unitário) R\$ 3.591.020,5000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.428.404/0001-74 - TRN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.269.718,6600 (unitário) R\$ 3.269.718,6600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 3.779.021,5800 (unitário) R\$ 3.779.021,5800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.780.021,5800 (unitário) R\$ 3.780.021,5800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.573.532/0001-77 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 3.250.000,0000 (unitário) R\$ 3.250.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.504.080,0000 (unitário) R\$ 3.504.080,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
29.599.275/0001-75 - VOPEC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: GO	R\$ 3.402.018,9000 (unitário) R\$ 3.402.018,9000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.402.018,9000 (unitário) R\$ 3.402.018,9000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

## Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
11/12/2024 09:40:19	26.428.404/0001-74	R\$ 3.401.018,9000
11/12/2024 09:40:36	11.887.350/0001-38	R\$ 3.061.817,0100
11/12/2024 09:40:52	26.428.404/0001-74	R\$ 3.269.718,6600
11/12/2024 09:42:22	44.424.415/0001-68	R\$ 3.599.998,4200
11/12/2024 09:42:27	44.904.259/0001-32	R\$ 3.144.344,0000
11/12/2024 09:43:18	07.020.582/0001-17	R\$ 3.268.000,0000
11/12/2024 09:45:07	38.134.155/0001-93	R\$ 3.099.817,9100
11/12/2024 09:45:26	03.006.181/0001-51	R\$ 3.676.400,0000
11/12/2024 09:46:01	22.463.415/0001-34	R\$ 3.485.898,8500
11/12/2024 09:46:28	36.769.628/0001-01	R\$ 3.499.999,0000
11/12/2024 09:48:36	20.227.715/0001-99	R\$ 3.497.620,0000
11/12/2024 09:51:31	20.227.715/0001-99	R\$ 3.402.000,0000
11/12/2024 09:51:31	36.769.628/0001-01	R\$ 3.485.898,8000
11/12/2024 09:52:13	00.361.418/0001-24	R\$ 3.390.000,0000
11/12/2024 09:52:26	03.006.181/0001-51	R\$ 3.591.020,5000
11/12/2024 09:52:40	38.080.350/0001-88	R\$ 3.774.990,0000
11/12/2024 09:53:20	03.509.843/0001-06	R\$ 3.779.021,5800
11/12/2024 09:54:03	31.822.605/0001-91	R\$ 3.485.000,0000
11/12/2024 09:54:26	32.021.223/0001-21	R\$ 3.400.000,0000
11/12/2024 09:54:35	20.227.715/0001-99	R\$ 3.388.000,0000
11/12/2024 09:54:39	42.286.630/0001-14	R\$ 3.265.000,0000
11/12/2024 09:54:55	33.573.532/0001-77	R\$ 3.400.000,0000
11/12/2024 09:55:00	36.769.628/0001-01	R\$ 3.484.999,0000
11/12/2024 09:55:49	00.361.418/0001-24	R\$ 3.385.000,0000
11/12/2024 09:56:12	46.851.421/0001-27	R\$ 3.060.000,0000
11/12/2024 09:56:48	33.573.532/0001-77	R\$ 3.299.000,0000
11/12/2024 09:57:26	42.286.630/0001-14	R\$ 3.213.017,0000
11/12/2024 09:58:55	33.573.532/0001-77	R\$ 3.250.000,0000
11/12/2024 10:01:56	44.904.259/0001-32	R\$ 2.945.423,6300

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 09:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/12/2024 09:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 09:56:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:01:59 do dia 11/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3.060.000,0000 e R\$ 3.299.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	11/12/2024 10:02:00	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.213.017,0000, R\$ 2.945.423,6300 e R\$ 3.250.000,0000.
Sistema	11/12/2024 10:02:00	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:06:48	Bom dia!
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:06:58	A Universidade Federal de Jataí agradece a gentileza em negociar conosco.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:07:30	Sua empresa foi a menor ofertante para o item 1. Podemos negociar?
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:16:36	bom dia!
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:16:51	Como vai?
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:18:24	Tudo bem graças a Deus!
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:18:34	Podemos negociar?
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:19:09	Qual seria a negociação? redução de valor?
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:19:38	sim! consegue fazer algum ajuste e melhorar a proposta?
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:19:55	O desconto aplicado está no limite para execução do objeto.
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:20:12	Vamos manter o valor de desconto aplicado.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:20:18	Ok. obrigada!
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:20:32	De nada, eu que agradeço.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:20:36	Vou convocar anexo para atualização da proposta.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:21:26	Consegue me entregar a proposta atualizada com o prazo de 2 horas?
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:22:43	Sim, consigo.
Sistema para o participante	11/12/2024 10:22:56	Ok

Responsável	Data/Hora	Mensagem
44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:22:56	Ok
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 10:23:39	Sr. Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta atualizada e documentos necessários para a habilitação.
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 11:08:44	Boa tarde, houve uma queda de energia na cidade.
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 11:09:01	Poderia estender o prazo para envio da documentação até às 17:00?
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 12:01:21	Avaliamos aqui junto a comissão e vamos estender o prazo até as 14h.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 12:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 11/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32.
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 13:24:27	boa tarde, energia estabilizou na cidade. Estou finalizando a documentação para realizar o envio.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 13:39:14	Sr. Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Encaminhar os documentos solicitados..
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 13:43:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:43 de 11/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 14:49:44	Boa tarde!
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 14:50:05	Favor enviar a planilha em excel ou link de acesso.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 14:51:09	Sr. Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Favor enviar a planilha Excel ou link de acesso, por favor. .
pelo participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 15:09:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:06 de 11/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:11:12	Recebemos diligência com os seguintes apontamentos a serem esclarecidos:
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:11:56	1) Realizar a adequação da composição do BDI, visto que a licitante apresentou para a rubrica ISSQN uma alíquota de 5%, no entanto, conforme Lei Complementar 1445/1990 da Prefeitura Municipal de Jataí (Art. 114, § 2o - Art. 108 - Art. 125, inciso II, alínea I), a alíquota de 5,00% incide apenas sobre a mão de obra, logo deve-se ajustar a alíquota ISSQN e as demais, caso necessário.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:12:13	2) A empresa BD ENGENHARIA LTDA apresentou proposta com valor global de R\$ 2.945.423,63 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), representando um desconto de 22,0792% em relação ao valor de Referência da UFJ.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:12:28	Solicitar que a licitante apresente declaração de ciência que, deverá apresentar garantia adicional, em virtude de desconto superior a 15%, nos termos do Art. 59, § 5o da Lei 14.133/2024 (Cópia integral abaixo)
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:12:43	§ 5o Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:12:43	prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:12:56	PREÇO UFJ R\$ PROPOSTA  DESCONTO (%) 85% PREÇO UFJ GARANTIA 1 - 5%  GARANTIA ADICIONAL 3.780.021,58 2.945.423,63 22,0792% 3.213.018,34 147.271,18 267.594,71
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:13:09	Logo, o valor da Garantia Adicional será de R\$ 267.594,71 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), sem prejuízo da Garantia à que se refere a cláusula 10.2 da Minuta Contratual (Anexo do Edital), smj.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:13:20	3) Solicitar que a Licitante apresente atestado de capacidade técnica profissional referente à Profissional de Engenharia Elétrica, nos termos do item 8.39 do Termo de Referência;
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:13:53	4) A licitante apresentou DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, em que declara que disporá de Eng. Eletricista, em conformidade com o item 8.45 do Termo de Referência, por ocasião da contratação, no entanto não apresentou documentação que comprove a existência do referido profissional na equipe técnica de execução do objeto, nos termos do item 8.40. Nesse sentido, solicita-se que a licitante apresente doc.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:14:12	documentação que comprove a existência do referido profissional na equipe técnica de execução do objeto, nos termos do item 8.40. Nesse sentido, solicita-se que a licitante apresente documentação que atenda ao item 8.40 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 17:14:57	Sr. Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Esclarecimentos da diligência. .
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	11/12/2024 19:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:16:00 de 11/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32.
Sistema para o participante 44.904.259/0001-32	12/12/2024 09:25:59	Bom dia! devido ao não atendimento do envio dos esclarecimentos solicitados a proposta será desclassificada.
Sistema	12/12/2024 09:28:39	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 09:28:39	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 11.887.350/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:33:39 do dia 12/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/12/2024 09:33:51	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:33:39 de 12/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 11.887.350/0001-38.
Sistema para o participante 42.286.630/0001-14	12/12/2024 09:33:51	Sr. Fornecedor CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 42.286.630/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:38:51 do dia 12/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/12/2024 09:38:59	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 09:38:51 de 12/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 42.286.630/0001-14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.573.532/0001-77	12/12/2024 09:38:59	Sr. Fornecedor VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 33.573.532/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:43:59 do dia 12/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/12/2024 09:44:07	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 09:43:59 de 12/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 33.573.532/0001-77.
Sistema para o participante 07.020.582/0001-17	12/12/2024 09:44:07	Sr. Fornecedor FOCCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 07.020.582/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:49:07 do dia 12/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/12/2024 09:49:14	O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:07 de 12/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FOCCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 07.020.582/0001-17.
Sistema para o participante 26.428.404/0001-74	12/12/2024 09:49:14	Sr. Fornecedor TRN ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 26.428.404/0001-74, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:54:14 do dia 12/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/12/2024 09:54:21	O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 09:54:14 de 12/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRN ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 26.428.404/0001-74.
Sistema	12/12/2024 09:54:21	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 10:01:48	Bom dia! Senhor fornecedor a UFJ agradece a oportunidade de participar conosco.
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 10:02:48	Consegue chegar ao valor estimado da primeira colocada?
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 10:03:01	Podemos negociar?
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 10:36:04	Sr. Fornecedor BERT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.851.421/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta atualizada e doc de habilitação. .
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 10:36:33	O não atendimento acarretará a desclassificação.
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 12:37:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 12/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BERT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.851.421/0001-27.
Sistema para o participante 46.851.421/0001-27	12/12/2024 12:39:25	Boa tarde! devido ao não atendimento do envio da proposta, a mesma será desclassificada.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:41:15	Bom dia!
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:41:24	Podemos negociar?
pelo participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:43:53	BOA TARDE! ESSE E O NOSSO MENOR VALOR. .
Sistema para o participante	12/12/2024 12:46:20	ok

Responsável	Data/Hora	Mensagem
11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:46:20	ok
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:46:40	vou convocar anexo para atualização da proposta
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:46:55	e envio dos documentos necessários para habilitação
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 12:48:10	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:49:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Favor enviar proposta atualizada, planilha em excel e documentos necessários para habilitação. .
pele participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 14:40:29	Senhor (a) pregoeiro solicito mais um tempo pois faltou luz aqui ,solicito mais 1 hora?
pele participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 14:48:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:16 de 12/12/2024. 39 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.
pele participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 14:48:58	pois precisamos fazer alteração na planilha .
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 17:04:32	Ok
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 17:05:23	Conferindo aqui a documentação enviada e falta ainda o envio: Planilha em formato pdf; 2) Planilha editável em formato compatível com excel; 3) Declaração nos termos do item 8.43 do Termo de Referência;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 17:05:56	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:06:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: 1) Planilha em formato pdf; 2) Planilha editável em formato compatível com excel; 3) Declaração nos termos do item 8.43 do Termo de Referência;
pele participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 17:57:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:57:40 de 12/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.
pele participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 17:58:50	CARO PREGOEIRO TIVEMOS QUE FAZER ADAPATAÇÃO DE PREÇO NA PLANILHA PARA r\$3.060.734,15
pele participante 11.887.350/0001-38	12/12/2024 17:59:27	TODAS AS SOLICITAÇÕES FORAM ANEXADAS.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 09:41:49	Bom dia!!
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 09:42:11	a documentação será enviada para equipe técnica para avaliação.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:54:40	Bom dia!
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:54:54	recebi essas diligências:
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:55:24	1) A empresa RGM apresentou planilha de composição do BDI com percentual único de 22,51%, no entanto na última documentação enviada constam BDI Padrão de 20% e BDI reduzido de 13,51%. Solicitar que a Licitante realize a compatibilização das informações. Atentar-se que os itens 16.5.5, 16.6.1, 16.6.2 e 16.6.4 da planilha orçamentária de referência da UFJ estão com BDI

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:55:24	reduzido;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:55:32	2) Não consta na Planilha da licitante o item 16.1.15, referente à DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Solicitar que a licitante realize adequação da planilha orçamentária e conseqüentemente, das demais documentações.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:55:41	3) A empresa é optante do Simples Nacional. Conforme Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, a licitante deverá apurar sua receita bruta nos últimos 12 (doze) meses e se enquadrar para obtenção da alíquota efetiva e realizar a devida distribuição entre as rubricas pertinentes (PIS, COFINS e ISSQN).
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:55:48	4) Solicitar que a empresa apresente ciência da necessidade de apresentação de garantia adicional, em virtude do desconto da proposta ter sido superior a 15%, nos termos do Art. 59, § 5 da Lei 14.133/2024, sem prejuízo da Garantia à que se refere a cláusula 10.2 da Minuta Contratual (Anexo do Edital), smj.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:56:05	Vou convocar anexo para envio das respostas.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 10:57:03	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 13/12/2024. Justificativa: Favor enviar os esclarecimentos solicitados no chat. .
pele participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 12:49:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:30 de 13/12/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:01:34	Boa tarde
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:02:05	Recebemos o parecer da equipe técnica demandante e ainda restam alguns esclarecimentos:
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:02:33	Analisando a Planilha Sintética enviada pela licitante, verificamos a mesma divergência apontada na diligência 1. 1) A empresa RGM apresentou planilha de composição do BDI com percentual único de 22,51%, no entanto na última documentação enviada constam BDI Padrão de 20% e BDI reduzido de 13,51%. Solicitar que a Licitante realize a compatibilização das informações. Atentar-se que os itens 16.5.5, 16.6.1, 16.6.2 e 16.6.4
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:02:46	da planilha orçamentária de referência da UFJ estão com BDI reduzido;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:02:59	da planilha orçamentária de referência da UFJ estão com BDI reduzido;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:03:21	A empresa apresentou nova composição de BDI de 23,28%, no entanto na planilha orçamentária consta, no cabeçalho, que foi utilizado BDI geral de 20% e BDI reduzido de 13,51%.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:03:38	Além disso, verificou-se que o BDI efetivamente aplicado na planilha orçamentária da licitante está variando em todos os itens da planilha. $BDI = 1 - (\text{Valor unit. com BDI} / \text{Valor unit. sem BDI})$ .
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:03:54	Solicitar que a Licitante realize adequação da planilha orçamentária e demais documentos. a) Definir qual será o BDI efetivamente aplicado, visto que na planilha o BDI está totalmente diferente do BDI cuja composição foi apresentada. - BDI cabeçalho planilha: 20% e 13,51%;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:04:07	BDI apresentado com composição: 23,28%; - BDI efetivamente aplicado na planilha: está variando em todos os itens, por exemplo: item 2.2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:04:07	BDI de 15,21%, item 2.10 BDI de 13,56%, item 16.6.13 BDI de 13,83%;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:04:21	b) Apresentar composição do BDI geral e do BDI reduzido; c) Apresentar cronograma físico-financeiro atualizado;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:06:02	Vou convocar anexo para envio das atualizações, mas devido o fim do expediente peço que envie até segunda, 16/12/24, 9h.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	13/12/2024 18:06:53	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Favor enviar os esclarecimentos e atualizações solicitados no chat. .
pelo participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 07:49:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:49:53 de 16/12/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.
pelo participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 07:52:26	Bom dia ! caro pregoeiro desconsidera a proposta de preço anexada dia 12/12 pois lançaram errada , já lançamos a planilha corrigida .
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 09:27:40	Ok. Vou verificar os documentos enviados e enviar para a equipe técnica demandante.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:04:13	Boa tarde!
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:05:31	Recebemos alguns pedidos de esclarecimentos e ajustes na planilha:
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:05:42	1) Na planilha orçamentária da Licitante não foi realizado o somatório dos serviços, de modo que o valor das etapas está igual ao orçamento de referência da UFJ (O somatório foi feito corretamente apenas para as etapas 1 e 2). Nesse sentido, deve-se realizar o somatório corretamente para que o preço da etapa seja condizente com o desconto da proposta.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:05:53	2) No cronograma físico-financeiro o preço das etapas também está divergente. Exemplo: Etapa 4 (100% = R\$ 33.463,85, sendo 30 dias 65% = R\$ 21.751,50 e 60 dias 35% = R\$ 11.712,35). No entanto, aplicando-se o desconto da contratada, o preço da Etapa 4 seria de R\$ 27.044,04. O mesmo pode ser aplicado para as outras etapas do cronograma físico-financeiro. Logo, trata-se de um erro sanável.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:06:25	3) Ajustar as casas decimais do valor final do orçamento, visto que na planilha orçamentária consta que: Total sem BDI = R\$ 2.580.307,62; Total BDI = R\$ 481.509,41; Total Geral = R\$ 3.061,817,02;
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:06:37	É possível verificar que ao somar as 2 parcelas o valor obtido seria R\$ 3.061,817,03, no entanto a Proposta da empresa RGM foi de R\$ 3.061,817,01.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:11:54	Favor fazer os ajustes.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:12:03	vou convocar anexo.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 12:14:54	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Favor enviar os esclarecimentos enviados no chat. .
pelo participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 13:42:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:02 de 16/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.

Responsável	Data/Hora	Mensagem																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 17:08:04	Olá																																																															
pelo participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 17:08:57	Boa tarde																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 17:44:37	boa tarde																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 17:44:57	estamos tendo dificuldades com alguns dados da planilha																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 17:46:22	Devido ao fim de expediente retorno amanhã, às 9:30h. fiquem atentos ao chat.																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	16/12/2024 17:46:28	desde já agradeço!																																																															
pelo participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:30:29	Bom dia																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:38:06	Bom dia!																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:46:58	1) O somatório das etapas da planilha orçamentária está conduzindo à um valor de R\$ 3.061.663,49 (para alcançar esse valor realizou-se o somatório de todas as etapas principais Coluna V da planilha orçamentária editável enviada pela licitante;																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:47:10	2) Ao transportar o preço dessas etapas para o cronograma físico-financeiro, obteve-se os seguintes valores por etapa:																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:47:30	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>30 DIAS</th> <th>60 DIAS</th> <th>90 DIAS</th> <th>120 DIAS</th> <th>150 DIAS</th> <th>180 DIAS</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6,47%</td> <td>6,40%</td> <td>22,51%</td> <td>36,49%</td> <td>19,96%</td> <td>8,17%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>197.963,71</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>196.060,46</td> <td>R\$</td> <td>689.282,83</td> <td>R\$</td> <td>1.117.135,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>611.041,03</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>250.179,83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,47%</td> <td>12,87%</td> <td>35,38%</td> <td>71,87%</td> <td>91,83%</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>197.963,71</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>394.024,17</td> <td>R\$</td> <td>1.083.307,01</td> <td>R\$</td> <td>2.200.442,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.811.483,66</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>3.061.663,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS				6,47%	6,40%	22,51%	36,49%	19,96%	8,17%			R\$	197.963,71		R\$	196.060,46	R\$	689.282,83	R\$	1.117.135,62		611.041,03		R\$	250.179,83						6,47%	12,87%	35,38%	71,87%	91,83%	100,00%			R\$	197.963,71		R\$	394.024,17	R\$	1.083.307,01	R\$	2.200.442,63		2.811.483,66		R\$	3.061.663,49				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS																																																											
	6,47%	6,40%	22,51%	36,49%	19,96%	8,17%																																																											
R\$	197.963,71		R\$	196.060,46	R\$	689.282,83	R\$	1.117.135,62																																																									
	611.041,03		R\$	250.179,83																																																													
	6,47%	12,87%	35,38%	71,87%	91,83%	100,00%																																																											
R\$	197.963,71		R\$	394.024,17	R\$	1.083.307,01	R\$	2.200.442,63																																																									
	2.811.483,66		R\$	3.061.663,49																																																													
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:47:41	Nesse sentido, solicitamos que seja encaminhada, novamente, diligência à empresa RGM, no intuito de que a licitante corrija a planilha orçamentária e verificando-se que esse é o valor final do orçamento, realize a atualização da proposta.																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:48:24	Favor responder à mensagem de diligência enviada pela equipe técnica demandante.																																																															
pelo participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:49:22	Bom dia ! Vamos ajustar.																																																															
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 09:54:00	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Favor enviar a resposta da diligência enviada no chat. .																																																															
pelo participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 12:12:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:31 de 17/12/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.																																																															
pelo participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:29:05	Boa tarde!																																																															
Sistema para o	17/12/2024 14:33:15	Boa tarde																																																															

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:33:15	Boa tarde
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:33:36	a documentação enviada já sendo analisada pela equipe técnica demandante
pelo participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:34:10	ok
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:47:43	Poderia adiantar a documentação necessária para habilitação
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:49:04	verificando seu sicaf Certidões Municipais, estaduais vencidas, favor enviar as atualizadas
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 14:49:46	Sr. Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Documentação necessária para Habilitação
pelo participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 15:00:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:55 de 17/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 15:17:01	Boa tarde!
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 15:17:37	Recebemos o parecer da equipe técnica demandante para o certame e o mesmo foi favorável a aceitação da proposta.
Sistema para o participante 11.887.350/0001-38	17/12/2024 15:18:02	Vamos dar andamento nas fases de aceitação e habilitação.
Sistema	17/12/2024 15:20:40	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 15:35:40.
Sistema	17/12/2024 15:36:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 15:51:14.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/12/2024 10:23:39	Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:25:00. Motivo: Favor enviar a proposta atualizada e documentos necessários para a habilitação.
11/12/2024 13:39:14	Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 15:40:00. Motivo: Encaminhar os documentos solicitados..
11/12/2024 13:43:43	Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 14:51:09	Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 16:52:00. Motivo: Favor enviar a planilha Excel ou link de acesso, por favor. .
11/12/2024 15:09:06	Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 17:14:57	Fornecedor BD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 44.904.259/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 19:16:00. Motivo: Esclarecimentos da diligência. .

Data/Hora	Descrição
12/12/2024 10:36:04	Fornecedor BERT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.851.421/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:37:00. Motivo: Favor enviar a proposta atualizada e doc de habilitação. .
12/12/2024 12:48:10	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 14:49:00. Motivo: Favor enviar proposta atualizada, planilha em excel e documentos necessários para habilitação. .
12/12/2024 14:48:16	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
12/12/2024 17:05:56	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 19:06:00. Motivo: 1) Planilha em formato pdf; 2) Planilha editável em formato compatível com excel; 3) Declaração nos termos do item 8.43 do Termo de Referência;
12/12/2024 17:57:40	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/12/2024 10:57:03	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2024 13:00:00. Motivo: Favor enviar os esclarecimentos solicitados no chat. .
13/12/2024 12:49:30	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/12/2024 18:06:53	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 09:00:00. Motivo: Favor enviar os esclarecimentos e atualizações solicitados no chat. .
16/12/2024 07:49:53	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
16/12/2024 12:14:54	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 14:15:00. Motivo: Favor enviar os esclarecimentos enviados no chat. .
16/12/2024 13:42:02	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 09:54:00	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 14:00:00. Motivo: Favor enviar a resposta da diligência enviada no chat. .
17/12/2024 12:12:30	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 14:49:46	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 16:50:00. Motivo: Documentação necessária para Habilitação .
17/12/2024 15:00:55	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 18:10:58	Fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.887.350/0001-38 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.061.817,0100.
17/12/2024 18:10:58	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/12/2024 15:35:40

Intenção de recurso na habilitação:

17/12/2024 15:51:14