

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

## Documento de Formalização da Demanda 122/2024

Número do Documento de Formalização da Demanda: 122/2024

## 1. Informações Gerais

Área requisitante

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

Descrição sucinta do objeto

Proposta comercial de assinatura do sistema de orçamento de obras ORÇAFASCIO nos módulos, orçamento, bases adicionais, medição de obras, diário de obra e planejamento.

Justificativa da prioridade

Considerando o vencimento no dia 24/09 e considerando a necessidade na realização desta dispensa de licitação, se faz necessário a elaboração de um novo processo.

Data da conclusão da contratação

31/10/2025 00:00

UASG Editado por

156678

RICARDO PORTO  
SIMOES MATHIAS

## 2. Justificativa de Necessidade

Proposta comercial de assinatura do sistema de orçamento de obras ORÇAFASCIO nos módulos, orçamento, bases adicionais, medição de obras, diário de obra e planejamento.

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

## 3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviços De Licenciamento E Contratos De Transferência De Tecnologia	Licenciamento de Direitos de Produção, Distribuição ou Comercialização de Programas de Computador		1,004.995,00	4.995,00

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Diretor Seinfra

## GABRIEL FERNANDES SOUSA

Engenheiro Civil - Coordenador

### 5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Considerando a necessidade de renovação excepcional do software, foi necessário o envio fora do prazo para continuidade nos serviços de engenharia na PREUNI.	RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS	12/08/2025 10:19
2 DFD utilizado durante o treinamento.	CAIO VILELA AZEVEDO	12/11/2024 15:24

### 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.